

Unitat emissora: Àrea de manteniment i obres  
Codi orgànic:  
R/N:  
R/V:

Unitat destinatària: Àrea Serveis Jurídics  
Codi orgànic:  
Destinatari/tària:  
a:

**Assumpte:**

Informe de puntuació definitiva del contracte menor de rehabilitació i reforma parcial interior de l'edifici de les grades existent a l'àmbit de les pistes exteriors del Poliesportiu Municipal Germans Escalles

**1. Antecedents**

- 1.1 El 04.12.2020 es presentaren les ofertes de les empreses "Daimo Creative, S.L." i "Fernando Benjamín González Blasco".
- 1.2 El 09.12.2020 es va procedir a l'obertura del sobre, i s'analitza la puntuació de les 2 ofertes per no incórrer en baixa desproporcionada

**2. Consideracions tècniques**

Les ofertes presentades a valorar són:

Daimo Creative, S.L.	<b>35.146,21 € + IVA</b>
Fernando Benjamín González Blasco	<b>38.795,11 € + IVA</b>

L'article 85.4 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques relatiu als criteris per apreciar les ofertes desproporcionades estableix que "Quan concorrin quatre o més licitadors, els que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana amb només les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia".

Aplicant aquest article la quantitat que limita la desproporcionalitat seria de 40.261,05 €.

Les quantitats de les dos ofertes són superiors a la quantitat que limita la desproporcionalitat\*.

\* S'adjunta quadre amb els càlculs del criteri d'adjudicació quantificables mitjançant fórmula i el càlcul total de puntuació.

### 3. Conclusió

Analitzades les dos ofertes, s'emet el següent informe d'avaluació:

El resultat final de les valoracions, com es pot observar a la taula adjunta annexa, és:

CONTRATISTA	PUNTUACIÓ
Daimo Creative, S.L.	<b>100</b>
Fernando Benjamín González Blasco	<b>24,82</b>

Palma, 09 de decembre de 2020

El cap d'Àrea de Manteniment i Obres



Toni Pericàs Campins

LICITADORS	QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR Max. 0 punts	PROPOSTA ECONÒMICA			QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÒRMULES Max. 100 punts	TOTAL	
		Max. 100 punts				LICITADOR	PUNTS
		$P = M \cdot (PL - P_o) / (PL - P_m)$					
		P	Puntuació de l'oferta			PUNTUACIÓ (P)	
		M	Puntuació màxima	100,00			
		PL	Import de licitació	48.399,36 €			
		Pm	Import oferta més econòmica	42.526,91 €			
Po	Import oferta a valorar						
<b>DAIMO</b>	<b>0,00</b>	42.526,91 €	100,00	100,00	<b>DAIMO</b>	<b>100,00</b>	
<b>B. GONZÁLEZ</b>	<b>0,00</b>	46.942,08 €	24,82	24,82	<b>B. GONZÁLEZ</b>	<b>24,82</b>	

Unitat emissora: Manteniment i Obres  
 Codi orgànic: -  
 R/N:  
 R/V: CM 29/2020

Unitat destinatària: Serveis Jurídics  
 Codi orgànic: -  
 Destinatari/tària: Sr. Gregorio Giménez Caimari

**Assumpte:**

Informe d'observació de les prescripcions de l'article 118.3 LCSP corresponent a la contractació mitjançant contracte menor de rehabilitació i reforma parcial interior de l'edifici de les grades existent a l'àmbit de les pistes exteriors del Poliesportiu Municipal Germans Escalas

CM 29/2020

L'informe de la valoració d'ofertes de data 09.12.2020 emès pel Cap de l'Àrea de Manteniment i Obres conclou que l'oferta de "Daimo creative, S.L." ha obtingut la millor valoració de les que han concorregut.

Als efectes del que disposa l'article 118.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es deixa constància que dit licitador "Daimo creative, S.L.", dins l'any en curs, ha subscrit altres contractes menors què, individual o conjuntament amb aquest, superen la quantitat de 40.000 euros, IVA exclòs per a contractes d'obres, si bé les obres derivades de dits contractes menors són independents de l'actuació inclosa en aquest contracte. Es detalla seguidament el desglossament dels contractes menors subscrits i els seus imports.

25/03/2020	20/01/2020	24 34200	21200	3.507,81	B57566499	DAIMO CREATIVE S.L.	Fra. 20 17 GERMANS ESCALAS reparació, anclatge i segellat finestre lucernaris de la zona piscina
30/07/2020	11/05/2020	24 34200	21200	2.498,93	B57566499	DAIMO CREATIVE S.L.	Fra. 20 33 G. ESCALAS demolició barra recepció i posterior enrajolat
06/11/2020	09/09/2020	39 34200	21200	2.269,31	B57566499	DAIMO CREATIVE S.L.	Fra. 20 50 J. AMENGUAL retirada i col. d'una nova porta d'emergència i formació rampa de formigó
		TOTAL		<b>8.276,05</b>		IVA INCLÒS	

TOTAL	BASE	IVA
8.276,05	6.839,71	1.436,34
42.526,91	35.146,21	7.380,70
<b>50.802,96</b>	<b>41.985,92</b>	<b>8.817,04</b>

El conjunt d'actuacions contingudes en el document de les condicions de la contractació que determinen l'objecte del contracte en la memòria justificativa, representen una prestació que constitueix una unitat, no sent en cap cas part d'una fragmentació d'altres prestacions.

Palma, 10 de desembre de 2020.  
 Toni Pericàs Campins

Cap de l'Àrea de Manteniment i Obres

Pàgina 1 de 1

CIF P5701504B

Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

